IFB 13-001/KJS
Refurbishment of Jefferson County Health Clinic
Bids Opened February 19, 2013
Final Tab

	Primetex Corporation P.O. Box 3283 Spring, Texas 77383-3283 Attn: Jeff Bouldin Phone: 281-355-8400 E-Mail: jeffb@primetex.com	**Lange Brothers** 6301 Diamond Ave Port Arthur, Texas 77640 Attn: Ronnie C. Lange Phone: 409-736-2565 E-mail: langebrothers@att.net	**Basco Construction Inc.** P.O. Box 1025 Nederland, Texas 77627 Attn: Irby W. Basco Phone: 409-722-4434 E-Mail: mbc7893@aol.com	**G&G Enterprises** 6354 FM 105 Orange, Texas 77630 Attn: Icolin Garrett Phone: 409-722-4434 E-Mail: mbc7893@aol.com	**Triangle F Construction** 4226 N. China Rd. Beaumont, Texas 77713 Attn: Gary Ferguson Phone: 409-782-7664 E-mail: trianglef@cmaaccess.com	**Bruce's General Construction** 1175 Reynolds Rd Beaumont, Texas 77707 Attn: Jill Broussard Phone: 409-866-6245 E-mail:ryanbgc@swbell.net	**N&T Construction Co.** 2575 HWY 69 S. Lumberton, Texas 77657 Attn: Mike Brown Phone: 409-755-7445 E-mail	**Centerline Construction** P.O. Box 21265 Beaumont, Texas 77720 Attn: Michael Waidley Phone: 409-861-3400 E-mail:mwaidley@centerline.com	**Allco** P.O. Box 3684 Beaumont, Texas 77704 Attn: T.W. Harrison Phone: 409-860-4459 E-mail:tharrison@allco.com
Item	**Unit Price**	**Unit Price**	**Unit Price**	**Unit Price**	**Unit Price**	**Unit Price**	**Unit Price**	**Unit Price**	**Unit Price**
Base Bid	**$ 470,889.00**	**$ 397,406.00**	**$ 340,066.00**	**$ 339,471.00**	**$ 521,900.00**	**$ 417,975.00**	**$ 394,000.00**	**$ 352,000.00**	**$ 425,100.00**
	$ 24,144.00	$ 18,407.00	$ 24,063.00	$ 14,000.00	$ 38,000.00	$ 43,850.00	$ 15,000.00	$ 18,069.00	$ 54,699.00
Alternate #1	$ 2,180.00	$ 859.00	$ 540.00	$ 881.00	$ 450.00	$ 875.00	$ 1,000.00	$ 989.00	$ 1,080.00
Alternate #2	$ 8,300.00	$ 79,100.00	$ 5,200.00	$ 8,648.00	$ 5,000.00	$ 1,650.00	$ 4,700.00	$ 4,762.00	$ 8,900.00
Alternate#3									
TOTAL BID	$ 505,513.00	$ 495,772.00	$ 369,869.00	$ 363,000.00	$ 565,350.00	$ 464,350.00	$ 414,700.00	$ 375,820.00	$ 489,779.00
Calendar Days	120 Days	120 Days	120 Days	120 Days	120 Days	120 Days	120 Days	120 Days	120 Days